

4 참여평가자의 업무여유도

구 분	용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
총 괄 평 가 자 (박 주 선)	오남~수동간 국지도 건설공사 사 후환경영향조사 용역	656,324,000	248	2017-11-10	2026-12-31	3,339	4,874,763	
	밀레니엄타운 도시개발사업 사후 환경영향조사 용역	1,921,300,000	365	2018-04-10	2027-05-31	3,339	21,002,531	
	매리~양산간 도로건설공사 사후 환경영향조사용역	2,958,510,000	365	2018-07-09	2031-12-02	4,895	22,060,391	
	담양 보춘지구 도시개발사업 환 경영향평가용역	771,174,000	-	2020-12-01	2026-04-26	1,973	-	협의완료 2026-03-31
	세종20산업단지1환경영향평가용 역	2,597,276,000	261	2021-01-14	2027-01-13	2,191	-	협의완료 2023-04-21
	영동레인보우 힐링관광지 조성사 업 사후환경영향조사 용역	1,439,286,000	365	2021-07-28	2029-06-15	2,880	18,240,951	
	양주신도시(옥정)택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	917,415,000	307	2022-05-17	2027-02-28	1,749	16,103,282	

구 분	용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
총괄 평가자 (박주선)	인천국제공항 사후환경영향조사 용역(4기)	2,453,900,000	365	2022-05-31	2027-06-30	1,857	48,232,283	
	금호강 동촌지구 외 1개지구 하 천환경정비사업 소규모환경영향 평가 용역	233,530,000	88	2022-11-21	2025-08-25	1,009	3개월이상 중지중	용역중지 2025-05-30
	내성천 상류권역 전략환경영향평 가 용역	663,770,000	135	2022-11-21	2026-09-09	1,389	6,451,328	
	동해~부곡 지방도 확포장공사 소 규모 환경영향평가 용역	89,540,000	40	2023-08-25	2026-06-06	1,017	352,173	
	신림~봉천터널 도로건설공사 사 후환경영향조사용역	772,780,000	248	2024-02-21	2026-12-31	1,045	18,339,659	
	부여군 유기성폐자원 통합바이오 가스화시설 설치사업 환경영향평 가	447,190,000	47	2025-02-03	2026-02-02	365	3개월이상 중지중	용역중지 2025-12-18
	민락2 공공하수처리시설 증설사 업 환경영향평가용역	511,400,000	156	2025-02-21	2026-09-30	587	13,590,869	
	소 계						1.69억원	
4.0 - [4.0 x (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 4.0								

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 책임 평가 자	수질관리 (장성기)	간매리 502-32번지 일원 산업유 통형 지구단위계획구역 지정사업 전략환경영향평가	20,900,000	365	2019-05-23	협의완료일	2,898	263,233	
		중부연결(하남~남양주~포천)고속 도로 민간투자사업 전략환경영향 평가 용역	396,000,000	248	2022-11-18	2026-12-31	1,505	6,525,449	
		(가칭)신동구역 스마트시티개발 사업 전략및 환경영향평가	330,000,000	365	2023-07-25	협의완료일	1,374	8,766,376	
		한들구역 도시개발사업 사후환경 영향조사 용역 (공사시)	371,800,000	64	2019-02-19	2026-06-30	2,689	884,909	
		운산면 고산리 470-1번지 일원 폐기물중간처리시설(부지증설)소 규모환경영향평가	16,500,000	365	2023-10-30	협의완료일	1,277	471,613	
		파속채소연구소 구축하업 전략및 소규모환경영향평가 용역	378,300,000	21	2023-11-24	2025-12-03	412	용역중지 제외	용역중지일 2025-11-13
		진천군 신척지구 도시개발사업 사후환경영향조사 (공사시)	390,000,000	126	2023-12-05	2026-08-31	1,001	4,909,091	
		진천 봉화지구 도시개발사업 전 략환경영향평가 용역	150,000,000	365	2024-01-11	실시계획인 가시	1,204	4,547,342	
		세곡천 지류 소하천정비 소규모 환경영향평가 용역	30,104,700	64	2024-02-07	2026-06-30	875	220,194	
		서울A 공공주택지구 전략 및 소 규모 환경영향평가용역	215,320,000	365	2024-04-19	2027-12-31	1,352	5,813,003	
		영남권 하이패스IC 설치공사 사 후환경영향조사 용역	114,368,589	64	2024-05-24	2026-06-30	768	953,072	

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 책임 평가 자	수질 관리 (장 성 기)	김제백구 일반산업단지(제2특장차) 조성사업 사후환경영향조사(공사 시) 용역	578,600,000	186	2024-05-31	2026-10-30	883	12,187,950	
		국도35호선 정선 임계~강릉 왕산 도로건설공사 전략 및 환경영향 평가용역	908,600,000	256	2024-09-10	2027-01-08	450	51,689,244	
		인천대학교 행복기숙사(연합) 건 립사업 사후환경영향조사 용역	81,081,000	338	2025-04-25	2027-03-31	706	3,881,782	
		서울과학기술대학교 행복기숙사 (연합) 건립사업 사후환경영향조 사 용역(1차분, 공사시)	197,950,900	365	2025-04-25	2030-07-31	1,924	3,755,306	
		도서관학생회관 증축 사후환경 영향조사 용역(공사시 2차년도)	86,571,600	95	2025-08-01	2026-07-31	365	2,253,233	
		강동 일반산업단지 조성사업 공 사시 사후환경영향조사용역	76,446,100	365	2025-09-03	2027-09-02	730	3,822,305	
		황룡강 하천기본계획 전략환경영 향평가용역	637,747,000	365	2025-09-24	2027-09-13	720	32,330,230	
		(구)서초소방학교 부지 일대 지 구단위계획 수립 전략환경영향평 가 용역	87,791,100	138	2025-11-17	2026-09-12	300	4,038,391	
		신림~봉천터널 도로건설공사 사 후환경영향조사 용역 (장기계속 -3차)	772,780,000	248	2024-02-21	2026-12-31	1,045	18,339,659	
		내곡천 외 2개소 소하천정비종합 계획 수립 전략환경영향평가 용역	63,355,200	248	2026-03-16	2026-12-31	291	5,399,344	
		서원역 주변 지구단위계획 전략 환경영향평가	44,562,600	365	2026-03-20	2027-12-20	641	2,537,496	
		소 계						1.74억원	
		7 - [7 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액 / 2.5억)] = 7							

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 책임 평가 자	소음진동 (국채근)	오남~수동간 국지도 건설공사 사 후환경영향조사 용역	656,324,000	248	2017-11-10	2026-12-31	3,339	4,874,763	
		매리~양산간 도로건설공사 사후 환경영향조사용역	2,958,510,000	365	2018-07-09	2031-12-02	4,895	22,060,391	
		20-공-00기지 사후환경영향조사 용역(D112)	851,350,000	365	2020-11-10	2027-11-09	2,556	3개월이상 중지중	용역중지 2023-12-28
		세종20산업단지1환경영향평가용 역	2,597,276,000	261	2021-01-14	2027-01-13	2,191	-	협의완료 2023-04-21
		영동래인보우 힐링관광지 조성사 업 사후환경영향조사 용역	1,439,286,000	365	2021-07-28	2029-06-15	2,880	18,240,951	
		고양 일산테크노밸리 도시개발사 업 사후환경영향조사용역	1,719,148,000	365	2022-05-11	2029-05-10	2,557	24,540,048	
		양주신도시(옥정)택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	917,415,000	307	2022-05-17	2027-02-28	1,749	16,103,282	
		경부고속선 안전취약개소(대전북 연결선) 건설공사 사후환경영향 조사 용역	1,231,940,000	365	2022-06-24	2028-11-01	2,323	19,356,784	
		신안 압해~해남화원(1공구) 도로 건설공사 사후환경영향조사 용역	1,070,504,000	365	2022-09-01	2031-07-15	3,240	12,059,690	

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 책임 평가 자	소음진동 (국채근)	논산 양촌국방산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	414,700,000	13	2022-10-01	2025-11-30	1,157	3개월이상 중지중	용역중지 2025-11-18
		전주탄소소재 국가산업단지 사후 환경영향조사(공사시) 용역	1,564,270,000	365	2022-12-05	2027-09-30	1,761	32,422,405	
		새만금국제공항 건설공사 환경영 향평가용역	1,925,040,000	5	2022-12-14	2025-09-19	1,011	3개월이상 중지중	용역중지 2025-09-15
		대광해수욕장 관광지 조성계획 (변경) 환경영향평가 용역	947,218,000	14	2023-03-23	2025-12-31	1,015	3개월이상 중지중	협의완료 2025-11-27 용역중지 2025-12-18
		세종연기 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	1,214,500,000	365	2023-05-25	2029-05-24	2,192	3개월이상 중지중	용역중지 2025-08-11
		부천대장 공공주택지구 사후환경 영향조사용역(공사시)	2,213,890,000	365	2023-06-07	2030-03-06	2,465	32,781,738	
		부산연구개발특구 첨단복합지구 개발사업 환경영향평가용역	1,999,880,000	365	2023-07-04	2029-07-03	2,192	-	협의완료 2024-10-31
		마사~가학간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	1,209,390,000	235	2025-06-27	2026-12-18	540	52,630,861	
		금강 공주권역 배수영향구간 소 규모환경영향평가 용역	267,060,000	174	2025-07-18	2026-10-18	458	10,145,948	
		소 계						2.45억원	
	7 - [7 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액 / 2.5억)] = 7								

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분 야 별 책 임 평 가 자	폐 기 물 처 리 (이 화 순)	서대구산업단지재생사업사후환 경영향조사용역	1,540,000,000	365	2016-03-28	2029-03-13	4,734	11,873,680	
		제3산업단지재생사업사후환경영 향조사용역	1,166,000,000	365	2018-08-20	2028-12-13	3,769	11,291,855	
		신평.광평지구도시개발사업에따 른제평가용역	462,000,000	365	2019-02-21	2027-04-27	2,988	-	협의완료 제외 2020-05-20 (환경부분 준공)
		동해지구 토지구획정리사업사후환 경영향조사용역(공사시 3차년도)	55,000,000	64	2023-04-25	2026-06-30	1,163	302,666	
		안동 송하지구 도시개발사업 사 후환경영향조사 용역	820,000,000	365	2023-11-28	2029-11-25	2,190	13,666,667	
		성주3일반산업단지조성사업환경 영향평가용역	488,400,000	86	2025-07-23	2026-07-22	365	11,507,507	
		대구국가산단 산업단지계획변경 (23차)환경보전방안 수립	21,000,000	34	2025-09-30	2026-05-31	244	292,623	
		신월~당읍간 도로(농도301호선)개 설공사 소규모 환경영향평가 용역	18,500,000	45	2025-11-19	2026-05-17	180	462,500	중지중 2026-04-03

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 책임 평가 자	폐기물 처리 (이화순)	김천 문당지구 도시개발사업 진입 교차로 소규모환경영향평가용역	30,250,000	55	2025-12-17	2026-06-21	187	889,706	
		의성바이오밸리일반산업단지조 성사업 사후환경영향조사용역	465,800,000	80	2024-02-28	2026-07-16	870	4,283,218	
		구미시 소하천정비종합계획 재수 립전략환경영향평가(기후변화영 향평가) 용역	1,042,300,000	365	2026-02-03	2027-07-27	540	70,451,759	
		왜관일반산업단지 환경보전방안 검토도서작성용역	10,000,000	365	2026-02-04	2027-04-27	448	814,732	
		왜관일반산업단지 관리기본계획 변경 도서작성용역	15,000,000	365	2026-02-04	2027-04-27	448	1,222,098	
		포항블루밸리 국가산업단지 산업 단지계획 변경(20차) 환경보전방 안 검토서 작성 용역	21,000,000	95	2026-02-04	2026-07-31	178	1,120,787	
		신음근린공원조성사업 사후환경 영향평가(운영시)	313,500,000	365	2025-04-18	2028-04-01	1,080	10,595,139	
		장천지구 풍수해생활권 종합정비 사업 소규모 환경영향평가 용역	169,632,000	351	2026-04-14	2027-04-13	365	16,312,557	
		소 계						1.55억원	
	7 - [7 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액 / 2.5억)] = 7								

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 참여 평가 자	수질 관리 (김인숙)	제3산업단지재생사업사후환경영 향조사용역	1,166,000,000	365	2018-08-20	2028-12-13	3,769	11,291,855	
		신평.광평지구도시개발사업에따 른제평가용역	462,000,000	365	2019-02-21	2027-04-27	2,988	-	협의완료 제외 2020-05-20 (환경부분 준공)
		성주3일반산업단지조성사업환경 영향평가용역	488,400,000	86	2025-07-23	2026-07-22	365	11,507,507	
		신월~당음간 도로(농도301호선)개 설공사 소규모 환경영향평가 용역	18,500,000	45	2025-11-19	2026-05-17	180	462,500	중지중 2026-04-03
		김천 문당지구 도시개발사업 진입 교차로 소규모환경영향평가용역	30,250,000	55	2025-12-17	2026-06-21	187	889,706	
		의성바이오밸리일반산업단지조 성사업 사후환경영향조사용역	465,800,000	80	2024-02-28	2026-07-16	870	4,283,218	
		구미시 소하천정비종합계획 채수 립전략환경영향평가(기후변화영 향평가) 용역	1,042,300,000	365	2026-02-03	2027-07-27	540	70,451,759	
		포항~안동(1-2)간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	1,159,900,000	365	2019-11-12	2028-11-08	3,285	12,887,778	
		장천지구 풍수해생활권 종합정비 사업 소규모 환경영향평가 용역	169,632,000	351	2026-04-14	2027-04-13	365	16,312,557	
		소 계						1.28억원	
	6 - [6 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액 / 2.5억)] = 6								

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 참여 평가 자	대기관리 (신명순)	중앙선 도담~영천 복선전철(도담~안동구간) 사후환경영향조사 용역	4,718,459,000	365	2015-06-29	2028-09-30	4,843	35,561,378	
		오남~수동간 국지도 건설공사 사 후환경영향조사 용역	656,324,000	248	2017-11-10	2026-12-31	3,339	4,874,763	
		검단신도시 광역교통(검단경명,원 당테리)소규모 환경영향평가용역	261,590,000	365	2020-02-06	2028-12-31	3,252	-	협의완료 2021-01-28
		동해~부곡 지방도 확포장공사 소 규모 환경영향평가 용역	89,540,000	40	2023-08-25	2026-06-06	1,017	352,173	
		순창 인계-쌍치 도로시설개량공 사 사후환경영향조사용역	1,982,906,000	365	2023-08-25	2032-07-07	3,240	22,338,293	
		500kV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설공사 사후환경영향조사 용역	3,676,640,000	365	2023-09-25	2030-01-24	2,314	57,993,673	
		신림~봉천터널 도로건설공사 사 후환경영향조사용역	772,780,000	248	2024-02-21	2026-12-31	1,045	18,339,659	
		동진강 하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가	685,320,000	156	2024-10-11	2026-09-30	720	14,848,600	
		하남 2030 공업지역기본계획 전 략환경영향평가용역	48,830,000	5	2025-04-15	2025-10-14	183	133,415	용역중지 2025-10-10
		마사~가학간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	1,209,390,000	235	2025-06-27	2026-12-18	540	52,630,861	
		금강 공주권역 배수영향구간 소 규모환경영향평가 용역	267,060,000	174	2025-07-18	2026-10-18	458	10,145,948	
		소 계						2.17억원	
6 - [6 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액 / 2.5억)] = 6									

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야 별 참여 평가 자	자연환경 (임 성 수)	오남~수동간 국지도 건설공사 사 후환경영향조사 용역	656,324,000	248	2017-11-10	2026-12-31	3,339	4,874,763	
		밀레니엄타운 도시개발사업 사후 환경영향조사 용역	1,921,300,000	365	2018-04-10	2027-05-31	3,339	21,002,531	
		매리~양산간 도로건설공사 사후 환경영향조사용역	2,958,510,000	365	2018-07-09	2031-12-02	4,895	22,060,391	
		검단신도시 광역교통(검단경명, 원 당태리)소규모 환경영향평가용역	261,590,000	365	2020-02-06	2028-12-31	3,252	-	협의완료 2021-01-28
		20-공-00기지 사후환경영향조사 용역(D112)	851,350,000	365	2020-11-10	2027-11-09	2,556	3개월이상 중지중	용역중지 2023-12-28
		평택진위테크노밸리 환경영향평 가용역	1,068,000,000	155	2020-12-02	2022-06-09	555	3개월이상 중지중	용역중지 22-01-06
		광주선운2 공공주택지구 사후환 경영향조사(공사시)용역	869,213,000	64	2021-02-02	2026-06-30	1,975	2,816,690	
		양주신도시(옥정)택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	917,415,000	307	2022-05-17	2027-02-28	1,749	16,103,282	

구 분		용 역 명	계약금액 (전체)	1년이내 잔여일수	착 수 일	준 공 예 정 일	총 계약기간 (일)	적용 중복금액	비 고 (협의 완료일)
분야별 참여 평가 자	자연환경 (임 성 수)	부산남항 수제선(방제호안)정비공사 사후환경영향조사 용역(운영시)	669,230,000	365	2022-06-27	2027-06-26	1,826	13,377,270	
		전주탄소소제 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시) 용역	1,564,270,000	365	2022-12-05	2027-09-30	1,761	32,422,405	
		동해~부곡 지방도 확포장공사 소규모 환경영향평가 용역	89,540,000	40	2023-08-25	2026-06-06	1,017	352,173	
		안산장상 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	1,559,280,000	365	2024-06-10	2028-12-09	1,644	34,619,051	
		밀양강권역(동창천, 단장천) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	1,128,160,000	365	2024-06-21	2027-06-05	1,080	38,127,630	
		금강 공주권역 배수영향구간 소규모환경영향평가 용역	267,060,000	174	2025-07-18	2026-10-18	458	10,145,948	
		해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업 사후환경영향조사(1구간, 공사시) 용역	464,253,000	365	2026-03-12	2028-12-31	1,026	16,515,823	
		소 계						2.12억원	
	6 - [6 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액 / 2.5억)] = 6								