

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	배종문							

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	
분야별건설 사업관리인 (토목)	김현준							

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	
분야별건설 사업관리인 (토목-안전)	한홍규	“해당사항 없음”						

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (수자원개발)	박준기	두산자연재해위험 개선지구정비사업 기본및실시설계용 역	강원특별 자치도 영월군	268	2024.08.05 ~2025.10.27 (총15개월)	2025.10.13 ~용역중지	분야 책임	협회 미등록
		송정자연재해위험 개선지구정비사업 기본및실시설계용 역	광주광역시 광산구	1,749	2024.11.27 ~2026.01.20 (총14개월)	2025.05.22 ~용역중지	분야 책임	협회 미등록
		고은리도시개발사 업재해영향성검토 및재해영향평가용 역	강원개발 공사	384	2025.03.06 ~2027.08.22 (총30개월)	2026.04.30 ~2027.08.22 (16개월)	분야 책임	협회 미등록
		영일만특화단지조 성사업재해영향평 가용역	경상북도 포항시	246	2025.05.01 ~2026.10.22 (총18개월)	2026.04.30 ~2026.10.22 (6개월)	분야 책임	협회 미승인
		2026년소규모공공 시설안전점검용역	경상북도 예천군	184	2025.11.20 ~2026.05.18 (총6개월)	2026.04.30 ~2026.05.18 (1개월)	사업 책임	

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	이병훈	무인항공영농기술 특화농공단지공공 폐수처리시설설치 공사건설사업관리 용역	전라남도 고흥군	1,163	2026.02.23 ~2027.05.18 (총15개월)	2026.04.30 ~2027.05.18 (13개월)	기술 지원	

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	오재명	“해당사항 없음”						