

## 참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주 기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	박성진							
분야별 건설사업 관리인	이호준							
기술지원 (수자원개발)	김광수	자호 자연재해위험 개선지구 정비사업 건설사업관리용역	포항시	2,629	2024.08.30 ~2028.04.25 (총44개월)	2026.04.30 ~2028.04.25 (24개월)	기술 지원	
		울주군 우수유출저 감대책 수립용역	울산 광역시 울주군	716	2025.07.17 ~2027.01.16 (총18개월)	2026.04.30 ~2027.01.16 (9개월)	분야 책임	
기술지원 (토목구조)	김일수	산사천 하천재해 예 방사업 건설사업관 리용역	울진군	1,615	2025.05.07 ~2027.03.25 (총23개월)	2026.04.30 ~2027.03.25 (11개월)	기술 지원	
		장생포 순환도로(대 3-4) 확장공사 감독 권한대행 등 건설사 업관리용역	울산 광역시	2,293	2025.10.14 ~2028.05.13 (총31개월)	2026.04.30 ~2028.05.13 (25개월)	기술 지원	경력관리 수탁기관 승인지연
		회성배수지 증설공 사 등 2건 통합건설 사업관리용역	경상남도 창원시 상수도 사업소	878	2026.01.12 ~2026.09.08 (총8개월)	2026.04.30 ~2026.09.08 (4개월)	기술 지원	경력관리 수탁기관 승인지연
		국가하천 한강 하천 시설물 유지보수사 업 통합건설사업관 리 용역(1차)	원주지방 환경청	1,112	2026.03.09 ~2028.02.26 (총24개월)	2026.04.30 ~2028.02.26 (22개월)	기술 지원	경력관리 수탁기관 승인지연

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주 기관	총용역 금 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	변봉섭	서문시장역 개선 건설 공사 건설사업관리용 역	대구교통 공사	1,125	2024.10.31 ~2026.05.31 (총19개월)	2026.04.30 ~2026.05.31 (1개월)	기술 지원	
		산사천 하천재해 예방 사업 건설사업관리용 역	울진군	1,615	2025.05.07 ~2027.03.25 (총23개월)	2026.04.30 ~2027.03.25 (11개월)	기술 지원	
		중산일반산업단지(확 장) 조성사업 감독권 한대행 등 건설사업관 리용역	울산 광역시	382	2025.03.24 ~2027.01.12 (총22개월)	2026.04.30 ~2027.01.12 (9개월)	기술 지원	경력관리 수탁기관 승인지연
		청성산 포레스트파크 조성사업 외 1개소 통 합건설사업관리용역	포천시	1,812	2025.06.27 ~2027.02.07 (총19개월)	2026.04.30 ~2027.02.07 (9개월)	기술 지원	
		평림 대평 하수관로 설치사업 외 1개소 건 설사업관리용역	통영시	2,777	2025.11.03 ~2028.11.16 (총37개월)	2026.04.30 ~2028.11.16 (31개월)	기술 지원	경력관리 수탁기관 승인지연
		회성배수지 증설공사 등 2건 통합건설사업 관리용역	경상남도 창원시 상수도 사업소	878	2026.01.12 ~2026.09.08 (총8개월)	2026.04.30 ~2026.09.08 (4개월)	기술 지원	경력관리 수탁기관 승인지연
		청송 진보-영양 입암 국도건설공사 건설사 업관리(시공단계)	부산지방 국토 관리청	4,332	2026.05.18 ~2033.10.07 (총89개월)	2026.05.18 ~2033.10.07 (89개월)	기술 지원	*착수 예정
		〈진행중인 용역 10건 미만〉						