

참여기술인의 업무중첩 현황

등급	성명	수행 중인 사업 현황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	천재욱	“해당사항 없음”						
분야별건설 사업관리인	정항모	“해당사항 없음”						

등급	성명	수행중인 사업현황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (수자원개발)	임인석	신촌지구 자연재 해 위험 개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 *중지일:26.01.07	충청남도 홍성군	1,089	23.03.06 ~26.02.15 (총35.4개월)	26.01.07 ~26.02.15 (1.32개월)	사업 책임	
		군위군 위천(국가 하천)종합정비 개 발계획 용역 *중지일:24.12.10	대구광역시 군위군	18	24.11.20 ~25.02.17 (총2.96개월)	24.12.10 ~25.02.17 (2.30개월)	분야 책임	
		갑천 등 2개소 승 격하천 제방안전 성평가 및 정보지 도 작성 용역	금강유역 환경청	1,631	24.12.20 ~27.03.22 (총27.06개월)	26.06.23 ~27.03.22 (8.98개월)	분야 책임	*cems 미등재
		즌댐이소하천 정 비사업 실시설계 용역 *중지일:26.03.27	강원특별 자치도 횡성군	610	25.06.27 ~26.04.22 (총9.86개월)	26.03.27 ~26.04.22 (.89개월)	분야 책임	
		옥원 자연재해위 험 개선지구 정비 사업 기본 및 실 시설계용역 *중지일:26.05.12	강원특별 자치도 삼척시	431	25.09.23 ~26.06.19 (총8.88개월)	26.05.12 ~26.06.19 (1.28개월)	분야 책임	
		양구군 오미리들 자연재해위험개선 지구 정비사업 건 설사업관리용역	강원특별 자치도 양구군	2,460	26.05.11 ~28.11.25 (총30.58개월)	26.06.23 ~28.11.25 (29.16개월)	기술 지원	*cems 미등재

등급	성명	수행중인 사업현황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	김종표	안성천(아산지구) 하천환경정비사업 건설사업관리용역	한강유역 환경청	2,201	22.02.21 ~26.12.24 (총58.13개월)	26.06.23 ~26.12.24 (6.08개월)	기술 지원	
		중리~구평간 연계 도로 개설공사 감 독권한대행 건설 사업관리용역(조 달)	경상북도 칠곡군	2,302	23.07.03 ~26.12.05 (총41.16개월)	26.06.23 ~26.12.05 (5.46개월)	기술 지원	
		호동천 등 5개하 천 하천기본계획 및 하천시설관리 대장 작성 용역 *중지일:26.02.11	전라남도	881	24.10.02 ~26.07.23 (총21.70개월)	26.02.11 ~26.07.23 (5.36개월)	분야 책임	*cems 미등재
		안성농공단지 공 공 폐수처리시설 설치사업 건설사 업관리 용역	전라북도 무주군	1,930	25.11.10 ~27.10.30 (총23.67개월)	26.06.23 ~27.10.30 (16.27개월)	기술 지원	
		원당천, 가동천 지 방 하천 정비 사업 통합건설사업관리 용역	전북특별 자치도 전주시	3,226	26.05.20 ~29.05.19 (총36.03개월)	26.06.23 ~29.05.19 (34.92개월)	기술 지원	*cems 미등재

등급	성명	수행중인 사업현황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질지질)	박태홍	국도87호선 철원 오지-동송 도로건 설공사 건설사업 관리용역	원주지방 국토관리청	1,948	20.09.21 ~27.05.29 (총80.28개월)	26.06.23 ~27.05.29 (11.21개월)	기술 지원	
		안성천(아산지구) 하천환경 정비사업 건설사업관리용역	한강유역 환경청	2,201	22.02.21 ~26.12.24 (총58.13개월)	26.06.23 ~26.12.24 (6.08개월)	기술 지원	
		전주국토 도로안 전운영과 통합건 설사업관리용역	전주국토 관리사무소	3,036	23.07.01 ~26.06.14 (총35.51개월)	26.06.23 ~26.07.10 (0.59개월)	기술 지원	*cems 미등재
		만경강 춘포지구 하천환경 정비사업 실시설계 용역	전북지방 환경청	1,569	23.10.19 ~26.09.18 (총35.05개월)	26.06.23 ~26.09.18 (2.89개월)	분야 책임	*cems 미등재
		함안 군북일반산 업단지 진입도로 개설공사 감독권 한 대행 등 건설 사업관리 용역	경상남도 함안군	2,309	24.06.24 ~27.05.09 (총34.52개월)	26.06.23 ~27.05.09 (10.55개월)	기술 지원	
		월성지구 자연재 해 위험 개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 *중지일:25.07.12	대구광역시 도시 건설본부	2,018	24.06.24 ~25.09.16 (총14.79개월)	25.07.12 ~25.09.16 (2.20개월)	분야 책임	
		낙동강 계산·유 곡지구 하천환경 정비사업 건설사 업관리(시공단계) 용역	낙동강유역 환경청	4,120	24.09.26 ~28.09.04 (총47.34개월)	26.06.23 ~28.09.04 (26.47개월)	기술 지원	