

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	최형승	“해당없음”						
분야별건설 사업관리인	김도근	“해당없음”						
기술지원 (수자원개발)	박선호	오산자연재해위험개선지구정비사업 실시설계용역[중지중]	경상북도 영천시	1,278	22.03.04 23.03.03 (총12개월)	중지중	사업 책임	협회 미등록
		의지재해위험개선지구정비사업 기본및실시설계용역	충청북도 옥천군	871	22.06.29 26.07.11 (총49개월)	26.06.23 26.07.11 (1개월)	분야 책임	협회 미등록
		양수건설타당성조사용역(합천지점)	한국수력 원자력(주)	4,270	24.06.28 26.05.31 (총23개월)	진행중	사업 책임	협회 미등록
		새만금수문증설및조력발전 기본구상용역	한국농어촌 공사	1,292	26.04.03 27.04.02 (총12개월)	26.06.23 27.04.02 (10개월)	사업 책임	
		천전지구풍수해생활권종합정비사업 기본및실시설계용역	경상북도 영덕군	2,432	26.05.06 27.10.27 (총17개월)	26.06.23 27.10.27 (16개월)	사업 책임	협회 미등록
		상주시소하천정비종합계획재수립및 지형도면고시용역(1권역)	경상북도 상주시	2,276	26.06.09 28.05.28 (총23개월)	26.06.23 28.05.28 (23개월)	사업 책임	협회 미등록
기술지원 (토목구조)	임종욱	달성군소하천정비종합계획재수립및 지형도면고시용역(구지)	달성군	243	23.10.17 25.12.25 (총26개월)	중지중	분야 책임	협회 미등록
		강경2농공조성사업농공단지계획용역	논산시	852	24.05.17 26.01.06 (총20개월)	중지중	분야 책임	
		영일만특화단지조성사업조사설계용 역	포항시	5,013	24.10.28 26.04.20 (총18개월)	중지중	분야 책임	협회 미등록
		가흥1자연재해위험개선지구기본및실 시설계용역	영주시	1,802	25.04.14 26.10.05 (총18개월)	26.06.23 26.10.05 (4개월)	분야 책임	협회 미등록
		도동~저동간관광지연계순환도로개설 사업건설사업관리용역	울릉군	1,433	26.01.09 28.03.04 (총26개월)	26.06.23 28.03.04 (20개월)	기술 지원	협회 미등록

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	최용재	보성군북내지구농어촌생활용수 개발사업건설사업관리용역	전라남도 보성군	3,709	20.01.06 26.07.31 (총78개월)	26.06.23 26.07.31 (1개월)	기술 지원	
		충남서부권광역상수도사업(제2공구-태안계통)및추가사업시설공사건설 사업관리용역	한국수자원 공사	3,612	22.01.07 27.05.18 (총64개월)	26.06.23 27.05.18 (11개월)	기술 지원	
		전남서부권역어촌어항개생사업 시설공사감독권한대행등 통합건설사업관리용역	한국어촌 어항공단	1,972	23.03.28 26.08.27 (총41개월)	26.06.23 26.08.27 (2개월)	기술 지원	
		전남여수권역(장지항,화산항,우학항) 시설공사감독권한대행등 통합건설사업관리용역	한국어촌 어항공단	1,226	23.04.24 26.06.30 (총38개월)	26.06.23 26.06.30 (1개월)	기술 지원	
		신안(압해)분뇨처리시설확충사업외3 통합건설사업관리용역	전라남도 신안군	3,083	23.10.04 26.08.31 (총34개월)	26.06.23 26.08.31 (2개월)	기술 지원	
		강정정수장현대화사업 건설사업관리용역	제주특별 자치도	4,030	23.12.12 26.12.10 (총36개월)	26.06.23 26.12.10 (6개월)	기술 지원	
		조천정수장고도정수처리시설사업 건설사업관리용역	제주특별 자치도	4,191	23.12.12 26.12.10 (총36개월)	26.06.23 26.12.10 (6개월)	기술 지원	협회 미등록
		서부하수처리구역차집관로정비사업 건설사업관리용역	제주특별 자치도	3,222	24.03.07 27.02.19 (총35개월)	26.06.23 27.02.19 (8개월)	기술 지원	