

□참여평가자의 업무여유도

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (협의완료일)
총괄 평가자 (이정우)	고창-내장IC(2공구)지방도확포장공사사후환경영향조사용역	991,100,000	365	24.06.13	32.01.02	2,760	13,106,938	
	노성강경천권역하천기본계획전략환경영향평가용역	918,692,000	259	24.11.07	27.01.11	796	29,892,114	
	서울서리풀1공공주택지구전략환경영향평가용역	520,950,000	137	25.03.12	26.09.11	549	13,000,027	
	포항연어양식특화농공단지환경영향평가용역	384,700,000	168	25.04.21	26.10.12	540	11,968,444	
	문경역세권도시개발사업사후환경영향조사용역	1,117,920,000	365	25.06.12	31.09.09	2,281	17,888,680	
	서부산스마트밸리재생사업지구계획환경영향평가용역	523,780,000	174	25.06.23	26.06.22	365	3개월이상 중지중	용역중지 25.12.31
	당진축협가축분뇨공공처리시설(바이오가스화)설치사업사후환경영향조사용역	590,990,000	365	25.07.25	28.07.24	1,096	19,681,693	
	금곡동-대곡동간도로개설공사사후환경영향조사용역	351,901,000	365	26.01.09	31.12.08	2,160	5,946,475	
	소계						1.11억원	
	4.0 - [4.0 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 4.0점							

구 분	용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (협의완료일)
수질관리 책임평가자 (이세진)	부산진해경제자유구역 명지지구 개발사업(1,2단계 통합)(공사시) 사후환경영향조사용역	2,315,160,000	248	21.12.02	26.12.31	1,856	30,935,328	
	새만금간척종합개발사업 환경보전방안 검토용역(농업용수 공급공사(1공구))	110,100,000	338	22.11.21	27.03.31	1,592	2,337,550	
	경북도청신도시 건설사업(3단계) 환경영향평가 용역	876,095,000	365	24.07.09	27.06.23	1,080	29,608,766	
	영천 도남일반산업단지 개발사업 전략환경영향평가 용역	188,668,000	248	25.03.24	26.12.31	648	7,220,627	
	문경역세권 도시개발사업 사후환경영향조사용역(총괄)	1,117,920,000	365	25.06.12	31.09.09	2,281	17,888,680	
	제8차 경북권 관광개발계획 수립에 따른 전략환경영향평가 용역	96,452,000	119	25.08.25	26.08.24	365	3,144,599	
	포승~평택철도건설(안중~오성)사후환경영향조사용역	1,064,169,300	365	17.12.19	27.10.31	3,604	10,777,519	
	달천 하천정비사업(5개지구) 사후환경영향조사용역	2,049,700,000	365	24.06.13	31.11.03	2,700	27,708,907	
	울산슬러지자원화시설 건립사업 사후환경영향조사용역(운영시, 5차년도)	301,000,000	331	26.03.25	27.03.24	365	27,296,164	
	서천 수변문화관광자원 개발사업 소규모환경영향평가 용역	19,800,000	159	25.05.30	26.10.03	492	639,878	
	대구광역시 가축분뇨관리 기본계획 전략환경영향평가 용역	52,584,000	25	25.06.16	26.04.11	300	438,200	용역중지 26.03.18
	소계						1.58억원	
$7/3 - [7/3 \times (1인당\ 중복금액\ 2.5억\ 초과금액/2.5억)] = 7/3점$								

구 분	용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (협의완료일)
소음진동 책임평가자 (유선규)	북삼오펜 일반산업단지 조성사업 제 평가용역	1,493,900,000	33	09.09.15	26.04.07	6,049	814,989	용역중지 26.03.06
	별내선 복선전철(3~6공구) 건설사업 사후환경영향조사용역	1,487,637,000	365	16.07.20	27.08.31	4,060	13,374,076	
	국지도70호선 대곡~반곡 도로건설공 사 사후환경영향조사용역	1,134,100,000	365	17.07.04	26.06.30	3,284	12,604,948	
	지방어항(만대항) 건설사업 사후환 경영향조사 용역	1,649,692,000	365	18.10.29	28.02.24	3,406	17,678,731	
	수원발 KTX 직결사업 사후환경영향 조사 용역	1,432,870,000	365	21.06.29	29.12.31	3,108	16,827,463	
	행정중심복합 도시건설사업 환경영 향평가 변경 용역	1,397,110,000	156	21.09.13	26.09.30	1,844	11,819,369	
	세종 00비행장 통합이전사업 사후환 경영향조사 용역(공사시)	1,059,795,000	365	22.02.16	28.02.15	2,191	17,655,188	
	경산대입 공공주택지구지구의 도로 건설사업 전라환경영향평가 용역	211,310,000	12	22.06.03	24.06.02	731	3개월이상 중지중	용역중지 24.05.22
	함안 군북일반산업단지 조성사업 사 후환경영향조사(공사시) 용역	696,760,000	365	22.07.08	27.12.31	2,003	12,696,825	
	석곡~북면간 연결도로 개설사업 사 후환경영향조사 용역	1,712,700,000	365	22.08.10	31.04.15	3,171	19,714,144	
	삭선~원북지방도확포장공사사후환경 영향조사용역	1,118,150,000	365	23.06.13	31.06.10	2,920	13,976,875	
	광명시흥 공공주택지구 조성사업 환 경영향평가용역	2,923,480,000	365	23.06.29	29.06.28	2,192	협의완료	협의완료 24.10.17
	부산울산22공공지원1공공지원민간임 대주택공급촉진지구전라환경영향평 가용역	250,140,000	365	23.07.18	25.01.17	550	3개월이상 중지중	용역중지 23.12.20
	제주공공하수처리시설 현대화사업 사후환경영향조사(공사시)	2,598,970,000	365	23.08.18	28.01.23	1,620	58,557,040	
	성주3일반산업단지 조성사업 환경영 향평가 용역	488,400,000	86	25.07.23	26.07.22	365	11,507,507	
진주문산 공공주택지구 조성사업 환 경영향평가용역	1,487,090,000	365	25.09.03	31.09.02	2,191	24,773,521		
소계						2.32억원		
7/3 - [7/3 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 7/3점								

[illegible]

구 분	용 역 명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (협의완료일)
수질관리 참여평가자 (김승일)	대동-매리간도로건설공사사후환경영 향조사용역	1,148,300,000	365	16.04.11	27.12.31	4,282	9,788,171	
	안성-성남고속도로건설사업사후환경 영향조사용역	4,087,480,000	365	18.05.24	28.07.05	3,696	40,366,077	
	여주역세권도시개발사업사후환경영 향조사용역	1,095,320,000	64	18.06.01	26.06.30	2,952	2,374,678	
	송정지구도시개발사업사후환경영향 조사용역	1,186,130,000	365	18.09.05	29.01.31	3,802	11,387,098	
	이화-삼계간(2)도로확포장공사사후 환경영향조사용역	1,339,700,000	365	20.06.22	28.11.29	3,083	15,860,866	
	기지사-한진지방도(619호)확포장공 사사후환경영향조사	1,675,651,000	365	24.07.16	33.05.29	3,240	18,876,933	
	논산벌곡한삼천-도산도로건설공사전 략및환경영향평가	142,125,000	268	24.11.07	27.01.20	805	4,731,615	
	포항언어양식특화농공단지환경영향 평가용역	384,700,000	168	25.04.21	26.10.12	540	11,968,444	
	문경역세권도시개발사업사후환경영 향조사용역	1,117,920,000	365	25.06.12	31.09.09	2,281	17,888,680	
	금곡동-대곡동간도로개설공사사후환 경영향조사용역	351,901,000	365	26.01.09	31.12.08	2,160	5,946,475	
	소계						1.39억원	
	6/3 - [6/3 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 6/3점							

구 분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (협의완료일)
대기관리 참여평가자 (이준재)	고덕국제화계획지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	3,798,212,000	365	21.05.25	29.05.24	2,922	47,445,153	
	부산진해경제자유구역 명지지구 개 발사업(1,2단계 통합)(공사시) 사후 환경영향조사용역	2,315,160,000	248	21.12.02	26.12.31	1,856	30,935,328	
	새만금간척종합개발사업 환경보전방 안 검토용역(농업용수 공급공사(1공 구))	110,100,000	338	22.11.21	27.03.31	1,592	2,337,550	
	광주산정 공공주택지구 조성사업 환 경영향평가용역	1,642,325,000	365	24.05.02	30.05.01	2,191	27,359,590	
	경북도청신도시 건설사업(3단계) 환 경영향평가 용역	876,095,000	365	24.07.09	27.06.23	1,080	29,608,766	
	영천 도남일반산업단지 개발사업 전 략환경영향평가 용역	188,668,000	248	25.03.24	26.12.31	648	7,220,627	
	문경역세권 도시개발사업 사후환경 영향조사용역(총괄)	1,117,920,000	365	25.06.12	31.09.09	2,281	17,888,680	
	제8차 경북권 관광개발계획 수립에 따른 전략환경영향평가 용역	96,452,000	119	25.08.25	26.08.24	365	3,144,599	
	공주시 국도대체우회도로(봉정-방 문) 건설공사 사후환경영향조사용역	374,340,000	365	21.05.13	28.01.06	2,430	5,622,802	
	포승~평택철도건설(안중~오성)사후 환경영향조사용역	1,064,169,300	365	17.12.19	27.10.31	3,604	10,777,519	
	울산슬러지자원화시설 건립사업 사 후환경영향조사용역(운영시, 5차년 도)	301,000,000	331	26.03.25	27.03.24	365	27,296,164	
	대구광역시 가축분뇨관리 기본계획 전략환경영향평가 용역	52,584,000	25	25.06.16	26.04.11	300	438,200	용역중지 26.03.18
	소계						2.10억원	
6/3 - [6/3 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 6/3점								

구 분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (협의완료일)
자연환경 참여평가자 (윤철)	북삼오피링 일반산업단지 조성사업 제 평가용역	1,493,900,000	33	09.09.15	26.04.07	6,049	814,989	용역중지 26.03.06
	초지대교~인천간 도로건설공사 사후 환경조사용역	1,193,000,000	365	16.02.25	28.10.31	4,633	9,398,770	
	지방어항(만대항) 건설사업 사후환 경영향조사 용역	1,649,692,000	365	18.10.29	28.02.24	3,406	17,678,731	
	서부산권 복합산업유통단지 조성사 업 환경영향평가 용역	725,120,000	305	20.09.14	27.02.26	2,357	9,383,182	
	행정중심복합 도시건설사업 환경영 향평가 변경 용역	1,397,110,000	156	21.09.13	26.09.30	1,844	11,819,369	
	세종 00비행장 통합이전사업 사후환 경영향조사 용역(공사시)	1,059,795,000	365	22.02.16	28.02.15	2,191	17,655,188	
	경산대입 공공주택지구지구외 도로 건설사업 전략환경영향평가 용역	211,310,000	12	22.06.03	24.06.02	731	3개월이상 중지중	용역중지 24.05.22
	함안 군북일반산업단지 조성사업 사 후환경영향조사(공사시) 용역	696,760,000	365	22.07.08	27.12.31	2,003	12,696,825	
	석곡~북면간 연결도로 개설사업 사 후환경영향조사 용역	1,712,700,000	365	22.08.10	31.04.15	3,171	19,714,144	
	석선~원북지방도확포장공사사후환경 영향조사용역	1,118,150,000	365	23.06.13	31.06.10	2,920	13,976,875	
	김제백구 일반산업단지(제2특장차) 조성공사 사후환경영향조사(공사시) 용역	578,600,000	186	24.05.31	26.10.30	883	12,187,950	
	하남교산 광암 기업이전단지 사후환 경영향조사(공사시) 용역	736,560,000	365	24.12.27	28.08.26	1,339	20,077,999	
	고양대곡역세권 지식융합단지 전략 환경영향평가 용역	548,900,000	137	25.03.12	26.09.11	549	협의완료	협의완료 25.12.08
	한강 덕포지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가 용역	253,660,000	281	25.11.07	27.02.02	360	19,799,572	
	서산시 자원회수(소각)시설 설치사 업 사후환경영향조사(운영시)용역	845,280,000	365	25.12.15	30.11.18	1,800	17,140,400	
소계							1.82억원	
6/3 - [6/3 × (1인당 중복금액 2.5억 초과금액/2.5억)] = 6/3점								