

□ 참여평가자의 업무여유도

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (중지일, 협의완료일)
총괄 평가자 (이문규)	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	2,283,730,000	365일	2017.12.28	2027.11.05	3,600일	23.15	
	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후 환경영향조사용역	440,380,000	365일	2020.07.20	2030.02.21	2,880일	5.58	
	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021- 138)	203,115,000	19일	2021.03.22	2022.12.19	638일	-	3개월이상중지 2022.12.01
	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소 규모 환경영향평가 용역	233,530,000	88일	2022.11.21	2025.08.25	600일	-	3개월이상중지 2025.05.30
	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	663,770,000	135일	2022.11.21	2026.09.09	1,080일	8.30	
	의정부우정 공공주택지구 사후환경영향조사(공사 시) 용역	778,987,000	365일	2023.04.19	2027.05.18	1,491일	19.07	
	순천시 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설설치 시범사업 환경영향평가	408,727,000	53일	2023.06.08	2024.11.03	365일	-	3개월이상중지 2024.09.12
	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	1,468,056,000	228일	2023.12.28	2026.12.11	1,080일	30.99	
	탐진강권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	626,725,000	67일	2024.05.03	2026.07.03	720일	5.83	
	양구서천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	603,130,000	114일	2024.05.31	2026.08.19	630일	10.91	
	부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 환경영향 평가 변경(10차) 용역	352,000,000	365일	2025.01.22	2027.07.20	730일	-	3개월이상중지 2026.01.10
	고막원천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	588,159,000	334일	2025.02.10	2027.03.27	720일	27.28	
	흑석2 도시정비형 공공재개발 정비사업 환경영향 평가 용역	549,197,000	156일	2025.02.14	2026.09.30	594일	14.42	
	보광천 등 9개 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	217,217,000	3일	2025.03.19	2026.04.19	365일	0.18	과업중지 2026.04.17
	지곡천 등 16개 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	241,164,000	6일	2025.03.19	2026.04.15	365일	0.40	과업중지 2026.04.10
봉성포천 지방하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	83,116,000	71일	2025.11.05	2026.07.07	186일	3.17		
소 계							1.49억원	
4.00점 - [4.00점 × (0.0억/2.5억)] = 4.00점								

□ 참여평가자의 업무여유도

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (중지일, 협의완료일)
분야책임 평가자(1) (황민기)	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	2,283,730,000	365일	2017.12.28	2027.11.05	3,600일	23.15	
	군위-의성 국도건설공사 사후환경영향모니터링 조사 용역	529,200,000	365일	2019.06.26	2027.12.29	3,110일	6.21	
	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후 환경영향조사용역	440,380,000	365일	2020.07.20	2030.02.21	2,880일	5.58	
	진천음성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업 환 경영향평가	551,122,000	21일	2021.07.28	2022.12.04	365일	-	3개월이상중지 2022.11.14
	수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사 업 사후환경영향조사용역	683,575,000	365일	2022.02.01	2028.02.29	2,179일	11.45	
	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사 용역	1,366,000,000	365일	2022.11.22	2030.05.22	2,739일	18.20	
	순천시 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설설치 시범사업 환경영향평가	408,727,000	53일	2023.06.08	2024.11.03	365일	-	3개월이상중지 2024.09.12
	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	1,468,056,000	228일	2023.12.28	2026.12.11	1,080일	30.99	
	탐진강권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	626,725,000	67일	2024.05.03	2026.07.03	720일	5.83	
	영강권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	943,932,000	365일	2024.06.21	2027.06.05	1,080일	31.90	
	부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 환경영향 평가 변경(10차) 용역	352,000,000	365일	2025.01.22	2027.07.20	730일	-	3개월이상중지 2026.01.10
	고막원천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	588,159,000	334일	2025.02.10	2027.03.27	720일	27.28	
	흑석2 도시정비형 공공재개발 정비사업 환경영향 평가 용역	549,197,000	156일	2025.02.14	2026.09.30	594일	14.42	
	보광천 등 9개 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	217,217,000	3일	2025.03.19	2026.04.19	365일	0.18	과업중지 2026.04.17
	지곡천 등 16개 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	241,164,000	6일	2025.03.19	2026.04.15	365일	0.40	과업중지 2026.04.10
	봉성포천 지방하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	83,116,000	71일	2025.11.05	2026.07.07	186일	3.17	
	금강 서해1권역 하천기본계획 전략환경(기후변화) 영향평가 용역	884,851,000	365일	2025.12.08	2027.11.27	720일	44.86	
소 계							2.24억원	
2.33점 - [2.33점 × (0.0억/2.5억)] = 2.33점								

□ 참여평가자의 업무여유도

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (중지일, 협의완료일)
분야책임 평가자(2) (최영걸)	전남004공공지원민간임대주택공급촉진지구전략 환경영향평가용역	184,700,000	27일	2021.01.18	2022.07.17	546일	-	3개월이상중지 2022.06.20
	부례관광지(휴문화유수사업)조성사업전략및소규모 환경영향평가용역	409,505,000	55일	2022.08.25	2023.07.02	312일	-	3개월이상중지 2023.05.09
	임실-장수도로시설개량공사사후환경영향조사	1,400,000,000	365일	2022.09.02	2032.07.10	3,600일	14.19	
	345kV신평창-강릉안인송전선로환경영향평가용역 (정선,평창구간)	962,973,000	365일	2023.04.13	2027.10.29	1,661일	21.16	
	서남부중합스프츠타운조성사업전략환경영향평가 (하천)및환경영향평가용역	628,060,000	0일	2023.09.13	2026.09.12	1,096일	-	협의완료 2025.09.22
	여주2지구(가남은봉건장)일반산업단지조성사업환 경영향평가용역	352,911,000	113일	2023.10.19	2024.10.17	365일	-	3개월이상중지 2024.06.27
	만경강하류권역하천기본계획전략환경영향평가	672,880,000	30일	2023.12.27	2026.05.27	883일	2.29	
	홍천양수국도56호선이설도로건설공사사후환경영 향조사용역	1,154,813,000	365일	2024.06.07	2028.06.02	1,457일	28.93	
	소양홍천강하천정비사업(소양소매곡)소규모환경 영향평가용역	432,165,000	27일	2024.06.13	2025.08.18	360일	-	3개월이상중지 2025.07.23
	함안북합건설사업사후환경영향평가조사용역	1,034,890,000	365일	2025.03.18	2029.05.31	1,536일	24.59	
	경찰청종합교육훈련센터신축소규모환경영향평가 용역	185,316,000	365일	2025.07.07	2026.10.29	480일	-	3개월이상중지 2025.09.24
	수어천권역하천기본계획전략환경영향평가용역	659,788,000	365일	2025.09.24	2027.09.13	720일	33.45	
	대호방조제 권역하천기본계획전략환경(기후변화) 영향평가용역	888,865,000	365일	2025.12.03	2027.11.22	720일	45.06	
	소 계							1.70억원
2.33점 - [2.33점 × (0.0억/2.5억)] = 2.33점								

□ 참여평가자의 업무여유도

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (중지일, 협의완료일)
분야책임 평가자(3) (신강호)	성서자원회수시설 개체사업 사후환경영향조사(공사시)용역	465,610,000	43일	2024.03.22	2026.06.09	810일	2.47	
	금호들 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 소규모환경영향평가 용역	48,950,000	95일	2025.02.03	2026.07.31	544일	0.85	
	성주군 통합바이오 에너지화시설 설치사업 사후 환경영향조사 용역	953,900,000	365일	2025.03.27	2030.02.28	1,800일	19.34	
	울진 남대천 소규모 환경영향성평가 용역	36,300,000	156일	2025.04.21	2026.09.30	528일	1.07	
	양구지구농촌융수개발을위한농업생산기반정비사업기본계획	49,160,000	241일	2025.08.29	2026.12.24	483일	2.45	
	성주군 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획수립 전략환경영향평가 용역	49,300,000	61일	2025.09.01	2026.06.27	300일	1.00	
	농어촌도로 204호선(초전~벽진간) 확포장공사 소규모환경영향평가 용역	48,800,000	16일	2025.12.09	2026.04.07	120일	0.65	과업중지 2026.03.23
	명복공원 현대화사업 소규모 환경영향평가 용역	44,550,000	153일	2025.12.12	2026.08.08	240일	2.84	과업중지 2026.03.09
	성신원 정비사업 소규모환경영향평가 용역	48,000,000	48일	2025.12.17	2026.06.14	180일	1.28	
	cuREst 영덕타운 조성사업 전략영향평가(변경협의) 용역	19,019,000	68일	2026.01.06	2026.07.04	180일	0.72	
	신구지구 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	42,750,000	84일	2026.01.22	2026.07.20	180일	2.00	
	서벽지구 다목적농촌융수개발사업 소규모환경영향평가 용역	18,832,000	36일	2026.02.03	2026.06.02	120일	0.56	
	화산 화산곡지구 수상태양광발전설비 제조구매설치 소규모 환경영향평가 용역	43,000,000	247일	2026.02.04	2026.12.30	334일	3.18	
	경상북도 지역개발계획 재수립 전략환경영향평가 용역	187,182,000	353일	2026.02.13	2027.02.12	365일	18.10	과업중지 2026.02.25
	대구광역시 신청사 건립사업 소규모 환경영향평가 용역	109,294,000	235일	2026.03.24	2026.12.18	270일	9.51	
	농산물종합유통센터 부지조성 소규모환경영향평가 용역	48,645,000	107일	2024.11.25	2026.03.13	474일	-	3개월이상중지 2025.11.27
칠곡소방서 군관리계획 결정(변경) 전략환경영향평가 용역	38,868,000	139일	2025.04.07	2026.04.06	365일	-	3개월이상중지 2025.11.19	
독립운동 기념공원 소규모환경영향평가 용역	36,600,000	44일	2025.10.22	2026.02.18	120일	-	3개월이상중지 2026.01.06	
소 계							0.66억원	
2.33점 - [2.33점 × (0.0억/2.5억)] = 2.33점								

□ 참여평가자의 업무여유도

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (중지일, 협의완료일)
분야참여 평가자(1) (최정민)	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	2,283,730,000	365일	2017.12.28	2027.11.05	3,600일	23.15	
	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후 환경영향조사용역	440,380,000	365일	2020.07.20	2030.02.21	2,880일	5.58	
	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021-138)	203,115,000	19일	2021.03.22	2022.12.19	638일	-	3개월이상중지 2022.12.01
	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소 규모 환경영향평가 용역	233,530,000	88일	2022.11.21	2025.08.25	600일	-	3개월이상중지 2025.05.30
	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	663,770,000	135일	2022.11.21	2026.09.09	1,080일	8.30	
	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	1,468,056,000	228일	2023.12.28	2026.12.11	1,080일	30.99	
	흑석2 도시정비형 공공재개발 정비사업 환경영향 평가 용역	549,197,000	156일	2025.02.14	2026.09.30	594일	14.42	
	보광천 등 9개 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	217,217,000	3일	2025.03.19	2026.04.19	365일	0.18	과업중지 2026.04.17
	지곡천 등 16개 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	241,164,000	6일	2025.03.19	2026.04.15	365일	0.40	과업중지 2026.04.10
	2035 고양시 도시·주거환경정비기본계획 (약식)전 략환경영향평가(기후변화영향평가 포함) 용역	113,938,000	47일	2025.06.05	2026.01.30	240일	-	3개월이상중지 2025.12.15
	임진강 적성지구 하천정비사업 소규모 환경영향 평가용역	274,867,000	184일	2025.11.03	2026.10.28	360일	14.05	
	봉성포천 지방하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	83,116,000	71일	2025.11.05	2026.07.07	186일	3.17	
	축구종합센터 도시개발사업 사후환경영향조사(운 영시) 용역	423,669,000	365일	2025.12.22	2029.02.03	1,140일	13.56	
	금곡동~대곡동간 도로개설공사 사후환경영향조 사용역	351,901,000	365일	2026.01.09	2031.12.08	2,160일	5.95	
	상주 이차전지 클러스터 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	1,375,300,000	365일	2026.03.16	2028.03.04	720일	69.72	
소 계							1.89억원	
2.00점 - [2.00점 × (0.0억/2.5억)] = 2.00점								

□ 참여평가자의 업무여유도

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (중지일, 협의완료일)
분야참여 평가자(2) (이중헌)	성서자원회수시설 개체사업 사후환경영향조사(공사)용역	465,610,000	43일	2024.03.22	2026.06.09	810일	2.47	
	금호동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 소규모환경영향평가 용역	48,950,000	95일	2025.02.03	2026.07.31	544일	0.85	
	성주군 통합바이오 에너지화시설 설치사업 사후 환경영향조사 용역	953,900,000	365일	2025.03.27	2030.02.28	1,800일	19.34	
	울진 남대천 소규모 환경영향성평가 용역	36,300,000	156일	2025.04.21	2026.09.30	528일	1.07	
	양구지구농촌용수개발을위한농업생산기반정비사 업기본계획	49,160,000	241일	2025.08.29	2026.12.24	483일	2.45	
	성주군 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정 비)계획수립 전략환경영향평가 용역	49,300,000	61일	2025.09.01	2026.06.27	300일	1.00	
	농어촌도로 204호선(초전~벽진간) 확포장공사 소 규모환경영향평가 용역	48,800,000	16일	2025.12.09	2026.04.07	120일	0.65	과업중지 2026.03.23
	명복공원 현대화사업 소규모 환경영향평가 용역	44,550,000	153일	2025.12.12	2026.08.08	240일	2.84	과업중지 2026.03.09
	성신원 정비사업 소규모환경영향평가 용역	48,000,000	48일	2025.12.17	2026.06.14	180일	1.28	
	cuREst 영덕타운 조성사업 전략영향평가(변경협 의) 용역	19,019,000	68일	2026.01.06	2026.07.04	180일	0.72	
	신구지구 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	42,750,000	84일	2026.01.22	2026.07.20	180일	2.00	
	서벽지구 다목적농촌용수개발사업 소규모환경영 향평가 용역	18,832,000	36일	2026.02.03	2026.06.02	120일	0.56	
	화산 화산곡지구 수상태양광발전설비 제조구매 설치 소규모 환경영향평가 용역	43,000,000	247일	2026.02.04	2026.12.30	334일	3.18	
	경상북도 지역개발계획 재수립 전략환경영향평가 용역	187,182,000	353일	2026.02.13	2027.02.12	365일	18.10	과업중지 2026.02.25
	대구광역시 신청사 건립사업 소규모 환경영향평 가 용역	109,294,000	235일	2026.03.24	2026.12.18	270일	9.51	
	농산물종합유통센터 부지조성 소규모환경영향평 가 용역	48,645,000	107일	2024.11.25	2026.03.13	474일	-	3개월이상중지 2025.11.27
칠곡소방서 군관리계획 결정(변경) 전략환경영향 평가 용역	38,868,000	139일	2025.04.07	2026.04.06	365일	-	3개월이상중지 2025.11.19	
독립운동 기념공원 소규모환경영향평가 용역	36,600,000	44일	2025.10.22	2026.02.18	120일	-	3개월이상중지 2026.01.06	
소 계							0.66억원	
2.00점 - [2.00점 × (0.0억/2.5억)] = 2.00점								

□ 참여평가자의 업무여유도

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용중복 금액	비고 (중지일, 협의완료일)
분야참여 평가자(3) (이화익)	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	2,283,730,000	365일	2017.12.28	2027.11.05	3,600일	23.15	
	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후 환경영향조사용역	440,380,000	365일	2020.07.20	2030.02.21	2,880일	5.58	
	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021-138)	203,115,000	19일	2021.03.22	2022.12.19	638일	-	3개월이상중지 2022.12.01
	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소 규모 환경영향평가 용역	233,530,000	88일	2022.11.21	2025.08.25	600일	-	3개월이상중지 2025.05.30
	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	663,770,000	135일	2022.11.21	2026.09.09	1,080일	8.30	
	의정부우정 공공주택지구 사후환경영향조사(공사 시) 용역	778,987,000	365일	2023.04.19	2027.05.18	1,491일	19.07	
	순천시 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설설치 시범사업 환경영향평가	408,727,000	53일	2023.06.08	2024.11.03	365일	-	3개월이상중지 2024.09.12
	왕피천권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	1,468,056,000	228일	2023.12.28	2026.12.11	1,080일	30.99	
	양구서천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	603,130,000	114일	2024.05.31	2026.08.19	630일	10.91	
	영강권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	943,932,000	365일	2024.06.21	2027.06.05	1,080일	31.90	
	부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 환경영향 평가 변경(10차) 용역	352,000,000	365일	2025.01.22	2027.07.20	730일	-	3개월이상중지 2026.01.10
	흑석2 도시정비형 공공재개발 정비사업 환경영향 평가 용역	549,197,000	156일	2025.02.14	2026.09.30	594일	14.42	
	보광천 등 9개 하천기본계획 전략환경영향평가용 역	217,217,000	3일	2025.03.19	2026.04.19	365일	0.18	과업중지 2026.04.17
	지곡천 등 16개 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	241,164,000	6일	2025.03.19	2026.04.15	365일	0.40	과업중지 2026.04.10
	임진강 적성지구 하천정비사업 소규모 환경영향 평가용역	274,867,000	184일	2025.11.03	2026.10.28	360일	14.05	
	봉성포천 지방하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	83,116,000	71일	2025.11.05	2026.07.07	186일	3.17	
	상주 이차전지 클러스터 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	1,375,300,000	365일	2026.03.16	2028.03.04	720일	69.72	
	소 계							2.32억원
2.00점 - [2.00점 × (0.0억/2.5억)] = 2.00점								