

□ 참여평가자의 업무여유도

(단위:억 원)

구분	용역명	계약 금액 (전체)	1년이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
총괄 평가자 (임채권)	수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	6.01	365일	25.09.23	28.09.30	1,104일	0.20	
	내성천 상류권역외 3개 권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역(총체)	9.93	365일	25.07.21	28.01.20	914일	0.40	
	서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	15.01	365일	22.12.21	32.08.20	3,531일	0.16	
	수도권 제2순환 (양평~이천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	29.63	365일	20.11.02	30.12.14	3,695일	0.29	
	경주시 국도대체우회도로(상구-효 현)건설공사 사후환경영향조사용역	11.64	365일	16.12.05	28.01.05	4,049일	0.10	
	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	11.25	365일	22.12.21	29.09.11	2,457일	0.17	
	소계						1.31억원	
	4.0점 - [4.0점 × (0억/2.5억)] = 4.0점							

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
수질관리분야 책임평가자 (최정훈)	국도 59호선 예천 청운도로 위험도로 개량공사 소규모환경영향평가용역	0.20	82일	26.04.20	26.07.18	90일	0.02	
	울릉군 노후정수장(남양정수장) 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	0.20	100일	26.04.08	26.08.05	120일	0.02	
	군도8호선(상가천)선형개량 공사 소규모환경영향평가용역	0.20	92일	26.03.31	26.07.28	120일	0.02	
	북삼역 진입도로 개선공사 소규모환경영향평가용역	0.20	148일	26.03.27	26.09.22	180일	0.02	
	화매1리 다시 찾는 일상회복 조성사업 전략환경영향평가용역	0.20	271일	26.03.30	27.01.23	300일	0.02	
	삼국유사테마파크 글램핑장 조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	80일	26.03.19	26.07.16	120일	0.01	
	리도204호(포산리)도로확포 장공사 소규모환경영향평가용역	0.20	80일	26.03.19	26.07.16	120일	0.01	
	수발골천 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가용역	0.20	276일	26.03.16	27.01.16	307일	0.02	중지일 26.04.16
	상주 농산물종합물류시설 부지조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	59일	26.02.26	26.06.25	120일	0.01	
	내남 박달4리 리도210호선 도로확포장공사 소규모환경영향조사용역	0.20	35일	26.02.02	26.06.01	120일	0.01	

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
수질관리분야 책임평가자 (최정훈)	중동면 간상지구 농촌공간정비사업 소규모환경영향조사용역	0.20	88일	26.01.26	26.07.24	180일	0.01	
	공성 봉산1리 골가실소하천 정비공사 소규모환경영향조사용역	0.20	23일	26.01.21	26.05.20	120일	0.00	
	성남서현 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	8.01	365일	26.01.15	30.02.14	1,492일	0.20	
	문경역 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	12일	26.01.09	26.05.08	120일	0.00	중지일 26.04.27
	금호강 유역하수도정비계획(변경) 수립 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가	1.40	240일	26.01.02	26.12.23	356일	0.09	
	금호위터폴리스 산업단지계획 변경 환경보전방안 검토용역	0.18	64일	25.11.21	26.06.30	222일	0.01	
	망월지 생태하천 보존사업 소규모환경영향평가용역	0.20	76일	25.11.10	26.03.09	120일	3개월이상 중지용역	중지일 25.12.24
	서울 신길15 도심 공공주택 복합사업 소규모환경영향평가용역	3.01	365일	25.09.30	31.09.29	2,191일	0.05	
	가축유전자원분산센터 건립 소규모환경영향평가용역	0.20	147일	25.09.22	26.09.21	365일	0.01	
	중동교 재가설공사 소규모환경영향평가용역	0.20	17일	25.05.27	25.11.22	180일	3개월이상 중지용역	중지일 25.11.06

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
수질관리분야 책임평가자 (최정훈)	국도75호선 가평 청평-가평 도로건설공사 소규모환경영향평가용역	1.91	175일	25.04.28	26.10.19	540일	0.06	
	낙동강 문화권 에코뮤지엄 조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	46일	25.02.25	25.08.24	181일	3개월이상 중지용역	중지일 25.07.10
	화원유원지 관광지 조성 소규모환경영향평가용역	0.60	223일	24.10.28	25.08.23	300일	3개월이상 중지용역	중지일 25.01.13
	태백웰니스 향노화산업 특화단지 조성사업 사후환경영향조사용역	4.52	365일	24.03.14	27.12.23	1,380일	0.12	
	왜관~삼척간(군도14호선) 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역	0.19	78일	23.12.12	25.03.10	455일	3개월이상 중지용역	중지일 24.12.23
	탄천.한강정비 및 탄천보행교 신설사업 소규모환경영향평가용역	1.26	34일	20.08.12	26.05.31	2,119일	0.00	
	대구연호지구 훼손지 복구사업 환경보전방안용역	0.17	41일	20.05.15	20.11.15	185일	3개월이상 중지용역	중지일 20.10.06
	원남골프장(18홀) 조성사업 사후환경영향조사용역	19.50	64일	18.01.19	26.06.30	3,085일	0.04	
	소계						0.74억원	
2.333점 - [2.333점 × (0억/2.5억)] = 2.333점								

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
대기관리분야 책임평가자 (권현진)	송지호생태계복원사업행어 다리천소하천정비종합계획(변경)전략및소규모환경영향 평가용역	1.15	61일	21.12.27	23.08.18	600일	3개월이상 중지용역	중지일 23.06.19
	소형무장헬기양산시설사업 소규모환경영향평가용역	1.45	53일	22.12.09	25.03.13	826일	3개월이상 중지용역	중지일 25.01.20
	부천대장공공주택지구사후 환경영향조사용역(공사시)	22.14	365일	23.06.07	30.03.06	2,465일	0.33	
	대전상서공공주택지구조성 사업환경영향평가용역	10.96	365일	23.07.05	29.07.04	2,192일	0.18	
	구미하이테크밸리개발사업 환경영향평가변경협의(7차) 용역	2.25	301일	23.11.16	26.09.29	1,049일	3개월이상 중지용역	중지일 25.12.03
	자연재해위험개선지구(섬석 천지구)정비사업소규모환경 영향평가용역	0.46	4일	24.10.23	25.10.17	360일	3개월이상 중지용역	중지일 25.10.14
	여수오천일반산업단지재생 사업사후환경영향조사용역	3.72	302일	25.02.24	27.02.23	730일	0.15	
	사후환경영향조사(공사시) 용역[인천가정2훼손지복구 사업]	0.94	261일	25.02.26	26.02.25	365일	3개월이상 중지용역	중지일 25.06.10
	황성군 공공열분해시설설치 사업소규모환경영향평가용 역	0.72	47일	25.03.20	25.09.15	180일	3개월이상 중지용역	중지일 25.07.31
	서면대교건설공사소규모환 경영향평가용역	0.60	32일	25.04.24	25.10.20	180일	3개월이상 중지용역	중지일 25.09.19

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
대기관리분야 책임평가자 (권현진)	미포지구조성사업사후환경 영향조사용역(공사시)	8.94	365일	25.06.04	28.08.03	1,157일	0.28	
	한강고양권역하천기본계획 전략환경영향평가용역	8.25	280일	25.06.12	27.02.01	600일	0.39	
	홍천내촌천(내촌1지구)지방 하천정비사업소규모환경영 향평가용역	0.55	103일	25.11.12	26.08.08	270일	0.02	
	광양산단비상공급시설설치 사업소규모환경영향평가용 역	0.72	167일	26.03.16	26.10.11	210일	0.06	
	양구수입천(수입3지구)지방 하천정비사업소규모환경영 향평가용역	1.27	204일	26.03.23	26.11.17	240일	0.11	
	태백풍력발전사업소규모환 경영향평가	1.65	365일	20.01.13	협의 완료시	365일	-	협의완료 21.08.30
	가현구역도시개발사업환경 영향평가용역	3.21	365일	22.04.30	협의 완료시	365일	0.32	
	홍천비발디파크관광단지조 성사업사후환경영향조사 용역	1.42	365일	25.02.01	28.01.31	1,095일	0.05	
	광주도척면도웅리공장및근 린생활시설조성사업소규모 환경영향평가	0.66	365일	25.07.04	협의 완료시	365일	-	협의완료 26.04.22
	소계						1.89억원	
2.333점 - [2.333점 × (0억/2.5억)] = 2.333점								

구분	용역명	계약금액 (전체)	1년 이내 잔여일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
토양환경분야 책임평가자 (이지은)	새만금 브이알에이알리조트 개발사업 전략환경영향평가 용역	1.32	248일	20.11.19	26.12.31	2,234일	0.01	
	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 환경영향평가용역	11.00	365일	21.10.25	33.06.30	4,267일	-	협의완료 23.09.06
	부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업(1,2단계 통합)(공사시) 사후환경영향조사용역	23.15	248일	21.12.02	26.12.31	1,856일	0.31	
	용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	45.56	365일	23.07.06	29.07.05	2,192일	-	협의완료 24.07.26
	낙동강남해·거제도·남해 도권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	9.32	228일	23.12.28	26.12.11	1,080일	0.20	
	대전도시철도 2호선 건설사업 사후환경영향조사 용역	22.09	365일	25.03.05	32.01.27	2,520일	0.32	
	김포열병합발전사업 사후환경영향조사 용역	14.14	365일	25.07.01	28.12.31	1,280일	0.40	
	JK중공업 공유수면매립사업 전략환경영향평가 및 환경보전방안검토 용역	4.29	345일	25.08.19	27.04.07	597일	0.25	
	하계5단지 재정비사업 사후환경영향조사용역	11.73	365일	25.11.12	32.11.11	2,557일	0.17	
	'26-28년도 음성 345kV 송전선로 사후환경영향조사 용역	14.43	365일	26.03.17	29.03.16	1,096일	0.48	
소계							2.14억원	
2.333점 - [(2.333점 × (0억/2.5억))] = 2.333점								

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
수질관리분야 참여평가자 (허민주)	국도 59호선 예천 청운도로 위험도로 개량공사 소규모환경영향평가용역	0.20	82일	26.04.20	26.07.18	90일	0.02	
	울릉군 노후정수장(남양정수장) 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	0.20	100일	26.04.08	26.08.05	120일	0.02	
	군도8호선(상가천)선형개량 공사 소규모환경영향평가용역	0.20	92일	26.03.31	26.07.28	120일	0.02	
	북삼역 진입도로 개선공사 소규모환경영향평가용역	0.20	148일	26.03.27	26.09.22	180일	0.02	
	화매1리 다시 찾는 일상회복 조성사업 전략환경영향평가용역	0.20	271일	26.03.30	27.01.23	300일	0.02	
	삼국유사테마파크 클램핑장 조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	80일	26.03.19	26.07.16	120일	0.01	
	리도204호(포산리)도로호가 포장공사 소규모환경영향평가용역	0.20	80일	26.03.19	26.07.16	120일	0.01	
	수발골천 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가용역	0.20	276일	26.03.16	27.01.16	307일	0.02	중지일 26.04.16
	상주 농산물종합물류시설 부지조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	59일	26.02.26	26.06.25	120일	0.01	

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
수질관리분야 참여평가자 (허민주)	내남 박달4리 리도210호선 도로확포장공사 소규모환경영향조사용역	0.20	35일	26.02.02	26.06.01	120일	0.01	
	중동면 간상지구 농촌공간정비사업 소규모환경영향조사용역	0.20	88일	26.01.26	26.07.24	180일	0.01	
	공성 봉산1리 골가실소하천 정비공사 소규모환경영향조사용역	0.20	23일	26.01.21	26.05.20	120일	0.00	
	성남서현 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	8.01	365일	26.01.15	30.02.14	1,492일	0.20	
	문경역 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	12일	26.01.09	26.05.08	120일	0.00	중지일 26.04.27
	금호강 유역하수도정비계획(변경) 수립 전략환경영향평가 및 기후변화영향평가	1.40	240일	26.01.02	26.12.23	356일	0.09	
	금호위터폴리스 산업단지계획 변경 환경보전방안 검토용역	0.18	64일	25.11.21	26.06.30	222일	0.01	
	망월지 생태하천 보존사업 소규모환경영향평가용역	0.20	76일	25.11.10	26.03.09	120일	3개월이상 중지용역	중지일 25.12.24
	서울 신길15 도심 공공주택 복합사업 소규모환경영향평가용역	3.01	365일	25.09.30	31.09.29	2,191일	0.05	

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
수질관리분야 참여평가자 (허민주)	가축유전자원분산센터 건립 소규모환경영향평가용역	0.20	147일	25.09.22	26.09.21	365일	0.01	
	중동교 재가설공사 소규모환경영향평가용역	0.20	17일	25.05.27	25.11.22	180일	3개월이상 중지용역	중지일 25.11.06
	국도75호선 가평 청평-가평 도로건설공사 소규모환경영향평가용역	1.91	175일	25.04.28	26.10.19	540일	0.06	
	낙동강 문화권 에코뮤지엄 조성사업 소규모환경영향평가용역	0.20	46일	25.02.25	25.08.24	181일	3개월이상 중지용역	중지일 25.07.10
	회원유원지 관광지 조성 소규모환경영향평가용역	0.60	223일	24.10.28	25.08.23	300일	3개월이상 중지용역	중지일 25.01.13
	왜관~삼척간(군도14호선) 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역	0.19	78일	23.12.12	25.03.10	455일	3개월이상 중지용역	중지일 24.12.23
	대구연호지구 훼손지 복구사업 환경보전방안용역	0.17	41일	20.05.15	20.11.15	185일	3개월이상 중지용역	중지일 20.10.06
	소계						0.58억원	
2.0점 - [2.0점 × (0억/2.5억)] = 2.0점								

구분	용역명	계약 금액 (천원)	1년이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
소음진동분야 참여평가자 (유소정)	안산신길2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	11.22	197일	20.11.11	26.11.10	2,191일	-	협의완료 21.12.08
	이천중리 택지개발사업 사후환경영향조사용역(공사 시)	10.78	156일	18.08.01	26.09.30	2,983일	0.06	
	화성동탄 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	14.11	365일	18.12.06	27.12.31	3,313일	0.16	
	강원 수월에너지 융복합 클러스터 조성사업 사후환경영향조사(' 24~ ' 26) 용역	7.14	365일	24.02.16	27.07.02	1,233일	0.21	
	사교 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가용역	2.32	21일	24.06.26	26.03.24	637일	0.01	중지일 26.03.04
	부여일반산업단지 조성공사 사후환경영향조사용역	9.41	365일	24.08.29	28.01.15	1,235일	0.28	
	평택주한미군기지이전사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	9.29	365일	25.01.14	28.01.13	1,095일	0.31	
	지석천 남평지구 소규모환경영향평가용역	0.72	86일	25.02.10	26.02.28	384일	3개월이상 중지용역	중지일 25.12.05
	미포지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사 시)	8.94	365일	25.06.04	28.08.03	1,157일	0.28	
	포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	9.42	365일	26.03.31	31.01.30	1,767일	0.19	
	소계						1.50억원	
	2.0점 - [2.0점 × (0억/2.5억)] = 2.0점							

구분	용역명	계약금액 (천원)	1년 이내 잔여 일수	착수일	준공 예정일	총 계약기간 (일)	적용 중복 금액	비고 (협의 완료일)
자연환경분야 참여평가자 (서석민)	이천중리 택지개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)	10.78	156일	18.08.01	26.09.30	2,983일	0.06	
	화성동탄 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	14.11	365일	18.12.06	27.12.31	3,313일	0.16	
	이호~양곡 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	4.71	225일	18.12.11	26.12.08	2,920일	0.04	
	갈천~가수 도로확장공사 사후환경영향조사 용역	7.91	365일	19.03.25	31.01.30	4,330일	0.07	
	오송 제3생명과학국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	31.72	365일	21.01.14	28.08.31	2,787일	-	협의완료 24.11.26
	한국에너지공단 캠퍼스 조성공사 사후환경영향조사 용역	13.82	365일	21.06.10	27.12.31	2,396일	0.21	
	보령신항 관리부두 및 준설토투기장 축조공사 사후환경영향조사 용역	15.14	64일	21.03.10	26.06.30	1,939일	0.05	
	수원당수2 공공주택지구 환경영향평가용역	14.55	365일	21.05.03	28.12.02	2,771일	-	협의완료 22.12.15
	화성봉담3 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	18.86	365일	23.06.28	29.06.27	2,192일	-	협의완료 25.10.29
	사교 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가용역	2.32	21일	24.06.26	26.03.24	637일	0.01	중지일 26.03.04
	지석천 남평지구 소규모환경영향평가용역	0.72	86일	25.02.10	26.02.28	384일	3개월이상 중지용역	중지일 25.12.05

[illegible]