

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인 (토목)	곽정환 (평가)	- 해당없음 -						
분야별건설 사업관리인 (토목)	김기영 (평가)	- 해당없음 -						
분야별건설 사업관리인 [토목(안전)]	이 준 (비평가)	- 해당없음 -						
기술지원 (수자원개발)	경세현 (평가)	정동진천 외 2개 소 하천정비사업 통합 건설 사업 관 리용역	강원특별 자치도 강릉시	3,042	2024.12.04~ 2027.09.30 (총34개월)	2026.04.30~ 2027.09.30 (17개월)	기술지원	
		가금예리 자연재 해위험개선지구 정비사업 감독권 한대행 등 건설 사업관리용역	경상북도 청도군	3,203	2024.12.30~ 2028.05.12 (총40개월)	2026.04.30~ 2028.05.12 (24개월)	기술지원	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금·액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (수자원개발)	경세현 (평가)	가곡 자연재해위 협개선지구 정비 사업 건설사업관 리용역	경상북도 영양군	1,693	2025.07.03~ 2027.07.02 (총24개월)	2026.04.30~ 2027.07.02 (14개월)	기술지원	
		구미1지구 양수 장 시설개선사업 세부설계 용역	한국농어촌 공사 경북지역 본부 구미김천 지사	603	2021.12.06~ 2026.06.22 (총54개월)	2026.04.30~ 2026.06.22 (2개월)	분야책임 (설계)	
		양호 외 6지구 양수장 시설개선 사업 세부설계 용역 [협회 미신고]	한국농어촌 공사 경북지역 본부 칠곡지사	611	2021.12.07~ 2026.06.30 (총55개월)	2026.04.30~ 2026.06.30 (2개월)	분야책임 (설계)	
		신림재정비 촉진 지구내 저류조 설치 기본 및 실 시설계 [협회 미신고]	서울특별시	1,054	2023.06.26~ 2026.12.26 (총42개월)	2026.04.30~ 2026.12.26 (8개월)	분야책임 (설계)	
		노후불량 하수관 로 종합실태조사 및 기본계획 용 역(강북권역) ※협회 변경계약 미신고	서울특별시	1,769	2024.09.12~ 2026.09.30 (총24개월)	2026.04.30~ 2026.09.30 (5개월)	분야책임 (설계)	
		한 강 수 계(굴 암, 야산1, 대신, 능 서1, 백신1) 양수 장 시설개선사업 세부설계 용역 ※준공계약서 및 준공계 첨부	한국농어촌 공사 경기지역 본부	461	2021.12.07~ 2023.12.18 (총24개월)	2023.12.18 용역준공	분야책임 (설계)	해당 없음

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	정해용 (평가)	청도매전지구(한재천, 평양천, 초현천, 능곡천, 송원천)재해복구사업 실시설계용역	경상북도 청도군	267	2025.12.19~ 2026.04.17 (총4개월)	<u>2026.03.06</u> <u>용역중지</u>	분야책임 (설계)	
기술지원 (토질·지질)	하광현 (평가)	안정일반산업단지 조성공사 전면책임감리용역	안정지구 사업단(주)	5,830	2012.09.17~ 2022.12.31 (총123개월)	<u>※사업중단중</u>	기술지원	
		안양관양 관악로 우회도로 개설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업 관리용역	한국토지 주택공사	10,749	2021.02.15~ 2029.05.29 (총99개월)	2026.04.30~ 2029.05.29 (37개월)	기술지원	
		감천 취락시설물 보강공사 건설사업관리(시공단계)용역	환경부 낙동강유역 환경청	2,507	2024.01.29~ 2027.01.12 (총35개월)	2026.04.30~ 2027.01.12 (8개월)	기술지원	
		창평처리분구 하수관로 정비사업 등 2건 통합건설사업관리용역 [협회 미신고]	전라남도 담양군	3,143	2025.12.16~ 2028.12.21 (총36개월)	<u>2025.12.29</u> <u>용역중지</u>	기술지원	
		도동~저동간 관광 지연계순환도로개설사업 건설사업관리용역 [협회 미신고]	경상북도 울릉군	1,433	2026.01.09~ 2028.03.04 (총26개월)	2026.04.30~ 2028.03.04 (22개월)	기술지원	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	하광현 (평가)	금성천(개선복구) 외 3개소 건설사 업관리용역 [협회 미신고]	경상남도 합천군	1,868	2026.04.13~ 2028.04.01 (총23개월)	2026.04.30~ 2028.04.01 (23개월)	기술지원	
		용산유수지 배수 체계 개선 기본 및 실시설계 용 역 [협회 미신고]	서울특별시 용산구	739	2023.03.24~ 2026.05.29 (총38개월)	2026.04.30~ 2026.05.29 (1개월)	분야책임 (설계)	
기술지원 (토목시공)	정병성 (비평가)	국회대로 지하차 도 및 상부공원 화사업(1단계) 감 독 권한대행 등 건설 사업 관 리 용 역 [협회 미신고]	서울특별시	11,701	2016.10.04~ 2028.01.31 (총136개월)	2026.04.30~ 2028.01.31 (21개월)	기술지원	
		명서 급경사지 붕괴위험지역 정 비사업 건설사업 관리용역 [협회 미신고]	충청북도 충주시	1,632	2025.12.17~ 2028.02.04 (총25개월)	2026.04.30~ 2028.02.04 (21개월)	기술지원	