

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일) ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리인	서범규	“해당사항 없음”						
분야별건설 사업관리인	남영동	“해당사항 없음”						
기술지원 (수자원개발)	이원경	칠동천 지방하천 재해예방사업 건설사업관리용역 중지일 26.03.24	전라남도	2,988	23.12.18 ~28.11.18 (총59.11개월)	26.03.24 ~28.11.18 (31.92개월)	기술 지원 기술인	
		광암·장동소하천 정비사업 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역	청주시	1,685	25.11.11 ~28.01.02 (총25.74개월)	26.06.23 ~28.01.02 (18.38개월)	기술 지원 기술인	
		동천(무진지구) 하천재해예방사업 건설사업관리용역 (총체)	경상북도	3,349	25.11.13 ~29.11.12 (총48.03개월)	26.06.23 ~29.11.12 (40.73개월)	기술 지원 기술인	
		화포 자연재해위험 개선지구 정비사업 건설사업관리용역 (총체)	하동군청	2,350	25.11.19 ~28.02.06 (총26.63개월)	26.06.23 ~28.02.06 (19.53개월)	기술 지원 기술인	

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	정 공래	한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 건설사업관리 (설계감리)용역	서울특별시	181	15.04.24 ~16.05.31 (총13.28개월)	용역준공완료 협회미처리로 실적증명서 첨부	사업 책임 기술인	협회 처리중
		인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 3공구 통합건설사업관리용역	인천도시 공사	6,630	23.08.07 ~27.08.05 (총47.99개월)	26.06.23 ~27.08.05 (13.45개월)	기술 지원 기술인	
		유등천 개선복구 사업 통합건설사업 관리 용역	금산군	2,253	26.04.28 ~28.02.27 (총22.06개월)	26.06.23 ~28.02.27 (20.22개월)	기술 지원 기술인	협회 미등록
		엄궁-생곡도로 지하차도 기본 및 실시설계 용역	한국수자원 공사	1,143	18.08.10 ~26.06.30 (총94.74개월)	26.06.23 ~26.06.30 (0.26개월)	사업 책임 기술인	협회 미등록
		탄천·한강변정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 건설사업관리 (설계감리)용역	서울특별시 도시기반 시설본부	519	20.11.02 ~26.08.31 (총69.99개월)	26.06.23 ~26.08.31 (2.30개월)	사업 책임 기술인	협회 미등록
		국도59호선 연곡-현북2 도로건설공사 건설사업관리용역 (총체) 중지일 25.08.04	원주지방 국토관리청	4,398	23.11.17 ~32.06.09 (총102.83개월)	25.08.04 ~32.06.09 (82.25개월)	기술 지원 기술인	협회 미등록
		국도59호 상주 낙동~의성 다인 위험도로 개량공사 건설사업관리용역 (총체)	경상북도	1,594	26.06.23 ~29.05.22 (총35.01개월)	26.06.23 ~29.05.22 (35.01개월)	기술 지원 기술인	협회 미등록

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	권태순	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성사업 조사설계용역	경상북도 개발공사	5,434	21.08.05 ~27.01.05 (총65.09개월)	26.06.23 ~27.01.05 (6.48개월)	분야별 책임 기술인	
		구룡포항 해수교환시설 설치공사 기본 및 실시설계용역	경상북도 환동해 지역본부	660	24.04.04 ~25.07.03 (총14.99개월)	용역준공완료 협회미처리로 계약서첨부	분야별 책임 기술인	협회 처리중
		경북도청신도시 건설사업(3단계) 조사설계용역	경상북도 개발공사	5,443	24.04.29 ~29.04.30 (총60.09개월)	26.06.23 ~29.04.30 (34.29개월)	분야별 책임 기술인	
		경상북도 국민안전 체험관 건립부지 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 중지일 25.12.03	상주시	1,333	24.07.01 ~25.12.05 (총17.19개월)	25.12.03 ~25.12.05 (0.10개월)	분야별 책임 기술인	협회 처리중
		강동 대촌 소규모처리장 외 1개소(노당, 산대) 통합건설사업관리 용역	경주시맑은 불사업본부	1,624	24.10.22 ~26.09.12 (총22.72개월)	26.06.23 ~26.09.12 (2.70개월)	기술 지원 기술인	
		철산지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	성주군	3,010	25.02.12 ~26.08.05 (총17.75개월)	26.06.23 ~26.08.05 (1.45개월)	분야별 책임 기술인	협회 미등록
		동천~황성 도시숲 조성사업 공원조성계획 및 기본설계 용역	경주시	1,090	25.06.11 ~26.12.10 (총18.01개월)	26.06.23 ~26.12.10 (5.62개월)	분야별 책임 기술인	
		읍남4-3 자연재해위험 개선지구 정비사업 건설사업관리용역	울진군	2,685	25.09.30 ~28.08.01 (총34.09개월)	26.06.23 ~28.08.01 (25.35개월)	기술 지원 기술인	