

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
책임건설 사업관리원	유병철 (책임)	“해당사항없음”						
토목분야별 건설사업관리원	신용길 (토목분야)	“해당사항없음”						
기술지원 (수자원개발)	홍석현 (수자원개발)	신원천,송전천생태하천복원 사업통합건설사업관리용역	경기도 용인시	2,694	23/04/10~ 27/02/02 (총46개월)	26/06/23~ 27/02/02 (7개월)	기술 지원	
		남원천생태하천복원사업 감독권한대행등건설사업 관리용역	충청남도 당진시	3,647	25/08/13~ 28/11/28 (총40개월)	26/06/23~ 28/11/28 (29개월)	기술 지원	※협회 신고중
		영강별암지구하천환경정비 사업건설사업관리 (시공단계)용역	낙동강유역 환경청	2,387	25/11/01~ 28/10/15 (총36개월)	26/06/23~ 28/10/15 (28개월)	기술 지원	※협회 신고중
		새만금 지역간 연결도로 2공구 건설사업관리(시공단계) 용역	새만금 개발청	9,275	25/12/19~ 31/03/22 (총64개월)	26/06/23~ 31/03/22 (57개월)	기술 지원	※협회 신고중
		영동군하수도정비기본계획 (변경)수립용역	충청북도 영동군	1,489	25/05/02~ 26/04/26 (총12개월)	설계 ※준공 처리중	분야 책임	설계 ※준공 처리중
		추계자연재해위험개선지구 정비사업건설사업관리(설계 단계)용역	공주시	154	25/08/11~ 26/08/05 (총12개월)	26/06/23~ 26/08/05 (1개월)	사업 책임	설계
		국도17호선 금산 추부 요광리 병목지점개선 등 3개소 소규모재해영향평가 용역	논산국토 관리사무소	64	25/12/29~ 26/06/26 (총6개월)	26/06/23~ 26/06/26 (1개월)	사업 책임	설계

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	장인호 (토목구조)	동해안 바닷가 경관도로(남항진~하시동) 조성사업 건설사업관리용역	강원도 강릉시	2,593	26/06/01~ 28/09/17 (총28개월)	26/06/23~ 28/09/17 (27개월)	기술 지원	※협회 신고중
기술지원 (토질·지질)	이병운 (토질·지질)	“해당사항없음”						