

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직 책	
책임건설 사업관리인	신기열							
“해당사항 없음”								

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
분야별건설 사업관리인	이병화							
		“해당사항 없음”						

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (수자원개발)	박준기	두산자연재 해위험개선 지구정비사 업기본및실 시설계용역	강원특별 자치도 영월군	268	24.08.05 ~25.10.27 (총15개월)	*용역중지 25.10.13	분야 책임	협회 미등록
		송정자연재 해위험개선 지구정비사 업기본및실 시설계용역	광주광역시 광산구	1,749	24.11.27 ~26.01.20 (총14개월)	*용역중지 25.05.22	분야 책임	협회 미등록
		고은리도시 개발사업재 해영향성검 토및재해영 향평가용역	강원개발 공사	384	25.03.06 ~27.08.22 (총30개월)	26.06.23 ~27.08.22 (14개월)	분야 책임	협회 미등록
		영일만특화 단지조성사 업재해영향 평가용역	경상북도 포항시	246	25.05.01 ~26.10.22 (총18개월)	26.06.23 ~26.10.22 (4개월)	분야 책임	협회 미승인
		2026년소규모 공공시설 안전점검용 역	경상북도 예천군	184	25.11.20 ~26.05.18 (총6개월)	*용역준공 26.05.18	사업 책임	준공 미등록
		대천(건천지 구)하천재해 예방사업건 설사업관리 용역	경상북도 경주시	1,664	26.05.26 ~28.12.25 (총32개월)	26.06.23 ~28.12.25 (31개월)	기술 지원	협회 미승인

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토목구조)	이병훈	무인항공영 농기술특화 농공단지공 공폐수처리 시설설치공 사건설사업 관리용역	전라남도 고흥군	1,163	26.02.23 ~27.05.18 (15개월)	26.06.23 ~27.05.18 (11개월)	기술 지원	
		봉화내성지 구도시개발 사업건설사 업관리용역	경상북도 봉화군	2,901	26.05.06 ~29.05.04 (37개월)	26.06.23 ~29.05.04 (35개월)	기술 지원	협회 미등록
		하둔지구풍 수해생활권 종합정비사 업건설사업 관리용역	경상남도 거제시	3,942	26.05.15 ~29.06.14 (38개월)	*용역중지 26.06.05	기술 지원	협회 미등록

참여기술인의 업무중첩 현황

등 급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금액 (백만 원)	총용역기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일) ~ (년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 (토질·지질)	오재명	대천(건천지구)하천재해 예방사업건설사업관리 용역	경상북도 경주시	1,664	26.05.26 ~28.12.25 (총32개월)	26.06.23 ~28.12.25 (31개월)	기술 지원	협회 미승인