
참여기술인의 업무중첩 현황 

등 급 성 명

수 행 중 인   사 업 현 황

비고
용역명 발주기관

총용역
금  액
백만원( )

총용역기간

년 월 일( 
년 월 일~ )
총  개월( )

잔여기간

년  월  일(  
년 월 일~ )

개월(   )

참여
직책

책임건설
사업관리원

정형태
건(0 )

해당사항 없음“ ”

분야별건설

사업관리원

오원석

건(0 )
해당사항 없음“ ”



등 급 성 명

수 행 중 인   사 업 현 황

비고
용역명 발주기관

총용역

금  액
백만원( )

총용역기간
년 월 일( 

년 월 일~ )
총  개월( )

잔여기간
년  월  일(  

년 월 일~ )
개월(   )

참여

직책

기술지원
수자원개발( )

김인식
건(2 )

국가하천 한강 하천
시설물 유지보수사업 
통합건설사업관리용역

원주지방
환경청

1,112
26.03.09
-28.02.26
총 개월( 24 )

26.06.23
-28.02.26

개월(20.4 )

기술
지원

협회
미등재

합곡원문 
자연재해위험개선지구 

정비사업 기본 및 
실시설계용역

충청남도

부여군
3,964

26.06.12
~27.12.03

총 개월( 18 )

26.06.23
~27.12.03

개월(17.6 )

사업

책임
협회

미등재

기술지원
토목구조( )

김한국
건(4 )

통영시 소하천정비계획 

변경재정비 및 ( ) 
지형도면고시지명경쟁( )

경상남도

통영시

준공용역으로 중복도 제외23.12.31 ※ 

준공 실적증명서 첨부( )

거제 모사 일반산업단지 
공유수면 매립공사 

건설사업관리용역

건화㈜ 7,742
22.03.14
~28.01.13

총 개월( 71 )

26.06.23
~28.01.13

개월(19 )

기술

지원

노후정수장 정비사업
교동정수장( ) 

기본 및 실시설계용역

경상남도
밀양시

1,130
24.10.23
~25.10.17
총 개월( 12 )

일시중지※
(25.07.31)

분야
책임

협회
미등재

고속국도 제 호선 30
대산 당진간 건설공사 ~

공법 적용 OSC 
교량 재설계 용역

한국
도로공사

서산아산
건설사업단

405
25.08.06
~26.07.29

총 개월( 11.9 )

26.06.23
~26.07.29

개월(1.2 )

분야

책임
협회

미등재

시도 호선 둔덕 사등간 1 ~
도로건설사업 
사전타당성조사 

건설엔지니어링용역

경상남도
거제시

257
25.09.05
~26.09.04

총 개월( 12.1 )

26.06.23
~26.09.04

개월(2.4 )

분야
책임

협회
미등재

기술지원
토질 지질( · )

박근수
건(6 )

부여일반산단 진입도로 
개설공사 

건설사업관리용역

충청남도
부여군

917
26.04.08
~28.09.23
총 개월( 30 )

26.06.23
~28.09.23

개월(27.4 )

기술
지원

협회
미등재

안양 장수 학송 , 
마을하수도 확대사업 등 

건 통합건설사업2

관리용역

전라남도
장흥군

1,362
26.04.23
~27.06.16

총 개월( 14 )

26.06.23
~27.06.16

개월(11.9 )

기술
지원

협회
미등재

고양창릉 공공주택지구 

부지조성공사
공구 감독권한대행 등 (3 ) 
건설사업관리용역

경기주택
도시공사

9,880
26.05.11
~31.05.09

총 개월( 60.8 )

26.06.23
~31.05.09

개월(59.4 )

기술
지원

협회
미등재

새만금 제 산업단지 2
조성사업 

재해영향평가재해용역( )

새만금
개발공사

520
26.05.06
~32.01.06
총 개월( 69 )

26.06.23
~32.01.06

개월(67.4 )

분야
책임

협회
미등재

하동 화개지구가탄( ) 
농어촌생활용수 

개발사업 외 개소 5

기본 및 실시설계용역

경상남도
하동군

895
26.05.08
~27.05.07

개월(12.1 )

26.06.23
~27.05.07

개월(10.6 )

분야
책임

협회
미등재

합곡원문 

자연재해위험개선지구 
정비사업 기본 및 
실시설계용역

충청남도
부여군

3,964

26.06.12

~27.12.03
총 개월( 18 )

26.06.23

~27.12.03
개월(17.6 )

분야
책임

협회
미등재


